
 

 

Direktvergabe für die Dienstleistung der 

Prozessbegleitung und Prozessevaluierung im 

Rahmen des INTERREG-Projekts Fit4Co-CBO 

Affidamento diretto del servizio di 

accompagnamento e valutazione dei processi di 

lavoro nell’ambito del progetto INTERREG 

Fit4Co-CBO 

  

Vereinfachter technischer Bericht 

 

 

Relazione tecnica semplificata 

 

 

Art. 1 - Beschreibung des Auftrags 

 

Um ein besseres Verständnis des Projekts und 

dementsprechend auch der benötigten Leistung zu 

ermöglichen, wird das Projekt Fit4Co-CBO 

nachfolgend erläutert.  

 

Das Projekt „Fit4Co-CBO“ 

Fit for Cooperation – Cross Border Obstacles 

(Fit4Co-CBO) ist ein Folgeprojekt des INTERREG-

Projekts Fit for Cooperation (Fit4Co), welches von 

2017-2021 von der Europaregion Tirol-Südtirol-

Trentino (als Lead Partner - LP) gemeinsam mit der 

Euregio Senza Confini (Projektpartner - PP) 

umgesetzt wurde.  

 

Fit4Co-CBO ist das zweite gemeinsame Projekt des 

EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ und des 

EVTZ „Euregio ohne Grenzen“ im Programmgebiet 

INTERREG Italien-Österreich. Seine Hauptziele sind 

die Stärkung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit im Gebiet der beiden EVTZ (Länder 

Tirol, Südtirol, Trentino, Kärnten, Venetien, Friaul-

Julisch Venetien), und im Land Salzburg, sowie eine 

Verankerung von grenzüberschreitenden Themen im 

Denken der regionalen und lokalen öffentlichen 

Verwaltungen. 

 

Zielgruppen sind öffentliche Verwaltungen, 

Sozialpartner und Unternehmen mit 

gesamtwirtschaftlichem Auftrag im Gebiet des EVTZ 

Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino und des EVTZ 

Euregio ohne Grenzen wie auch des Landes 

Salzburg. Die MitarbeiterInnen von öffentlichen 

Verwaltungen in den jeweiligen Regionen sollen für 

die grenzüberschreitende Zusammenarbeit fit 

gemacht werden, mit dem Ziel, die Vorteile zu 

verstehen und die Instrumente selbst anwenden zu 

können.  

Art. 1 - Descrizione della prestazione 

 

Per permettere una migliore comprensione del 

progetto e di conseguenza del servizio da erogare, 

verrà illustrato di seguito brevemente li progetto 

Fit4Co-CBO.  

 

Il progetto “Fit4Co-CBO” 

Fit for Cooperation — Cross Border Obstacles 

(Fit4Co-CBO) è un progetto di follow-up del progetto 

INTERREG Fit for Cooperation (Fit4Co). Fit4Co è 

stato attuato tra il 2017 e il 2021 dall’Euregio Tirolo-

Alto Adige-Trentino (Lead Partner - LP) insieme a 

Euregio Senza Confini (partner di progetto - PP).  

 

 

Fit4Co-CBO è il secondo progetto congiunto del 

GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" e del 

GECT "Euregio Senza Confini" nell'area del 

programma INTERREG Italia-Austria. I suoi obiettivi 

principali sono rafforzare la cooperazione 

transfrontaliera nel territorio dei due GECT (Tirolo, 

Alto Adige, Trentino, Carinzia, Veneto, Friuli Venezia 

Giulia) e nel Land Salisburgo, ancorando la forma 

mentis transfrontaliera nelle pubbliche 

amministrazioni regionali e locali.  

 

 

I destinatari del progetto sono amministrazioni 

pubbliche, rappresentanze di categoria, imprese 

pubbliche nel territorio del GECT Euregio Tirolo-Alto 

Adige-Trentino e del GECT Senza Confini (oltre al 

Land Salisburgo). L'obiettivo è quello di preparare il 

personale delle amministrazioni pubbliche delle 

rispettive regioni alla cooperazione transfrontaliera, di 

modo che questi possano comprenderne i vantaggi e 

applicarne gli strumenti. 
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Die Hauptziele des Projekts sind die Entwicklung 

neuer grenzüberschreitender Projekte „bottom up“ 

und die Überwindung konkreter 

grenzüberschreitender Hindernisse. 

 

Zeitlicher Ablauf des Projekts. Informationskampagne 

und Bewerbung als Kooperationstandem. Nach einer 

ersten Phase der Sensibilisierung der Zielgruppen 

melden sich interessierte Kooperationstandems, mit 

jeweils mindestens einem Partner aus dem 

österreichischen und einem aus dem italienischen 

Teil des Programmgebiets, im Frühjahr 2024 für eine 

Teilnahme an Fit4Co-CBO an. 

 

 

Phase 1. Ab Herbst 2024 durchlaufen die zirka 15 

ausgewählten Projekttandems innerhalb eines 

(Schul)jahres in einem 5-stufigen Etappenplan den 

Prozess der Projektplanung. Es werden die Rollen 

der einzelnen Partner geklärt, das Ziel des Projekts 

(des Kooperationstandems) definiert und die 

Finanzierungsstrategie ausgearbeitet. Am Ende 

sollte ein fertiger Projektplan oder -antrag stehen, auf 

dessen Basis weitergearbeitet werden kann. Jedes 

Projekttandem wird von einem Projektcoach 

unterstützt, der dem Tandem von der Euregio 

zugewiesen wird.  

 

 

Phase 2. In einer zweiten Phase können jene 

Tandems, die an der ersten Phase teilgenommen 

haben und weiter Interesse bekunden, im Rahmen 

von „Pilot Actions“ erste Umsetzungen vornehmen 

(z.B. Feldversuche, Studien/Analysen, 

Bevölkerungskonsultationen, Gründung neuer 

EVTZ). Es ist aufgrund von Erfahrungswerten des 

Vorprojekts davon auszugehen, dass ungefähr die 

Hälfe der Tandems nach der Phase 1 auch die 

Phase 2 durchlaufen werden. Diese Tandems 

werden wiederum von Projektcoaches begleitet. 

 

 

Besonderes Augenmerk liegt auf Projekte, die 

konkrete grenzüberschreitende Hindernisse 

überwinden wollen. Der Spirit des Projekts ist jener 

des EU-Resilienz- und Wiederaufbauprogramms: 

 

I principali obiettivi del progetto sono lo sviluppo di 

nuovi progetti transfrontalieri "dal basso verso l'alto" 

e il superamento di ostacoli transfrontalieri concreti. 

 

 

Cronoprogramma del progetto. Campagna di 

informazione sul progetto e partecipazione al 

progetto come tandem di cooperazione. Dopo una 

prima fase di sensibilizzazione tra i gruppi target, i 

tandem di cooperazione si formeranno unendo 

almeno un partner del lato austriaco dell'area del 

programma e un partner del versante italiano 

dell'area del programma. L’iscrizione dei tandem a 

Fit4Co-CBO avverrà nella primavera del 2024.  

 

Fase 1: A partire dall'autunno 2024, i tandem di 

progetto, che si assume saranno circa una 

quindicina, percorreranno nell’arco di un anno 

(scolastico) cinque tappe di pianificazione 

progettuale. Durante questo percorso verranno 

chiariti i ruoli di ciascun partner, verrà definito 

l'obiettivo del progetto e sviluppata la strategia di 

finanziamento del progetto. A conclusione del 

percorso il tandem avrà elaborato un piano o una 

domanda di progetto completa, che costituisce una 

base per l’implementazione del progetto. Ogni 

tandem di progetto è supportato da un coach di 

progetto, assegnato da Euregio.  

 

Fase 2: in una seconda fase, i tandem che hanno 

partecipato alla prima fase e continuano a mostrare 

interesse per un proseguimento della collaborazione, 

possono realizzare le prime implementazioni 

nell'ambito di "azioni pilota" (ad esempio, prove sul 

campo, studi/analisi, consultazioni della popolazione, 

istituzione di nuovi GECT). Sulla base dell'esperienza 

del progetto predecessore, si può ipotizzare che circa 

la metà dei tandem passerà alla fase 2 dopo la fase 

1. Questi tandem saranno a loro volta sottoposti a 

una fase successiva. Questi tandem saranno a loro 

volta accompagnati da coach di progetto. 

 

Particolare attenzione è rivolta a quei progetti che 

mirano a superare ostacoli transfrontalieri concreti. 

Lo spirito del progetto è quello del Programma di 

resilienza e ricostruzione dell'UE: make Europe 



 

  3/6 

 

make Europe green, digital, healthy, strong and 

equal; wie auch der Programmprioritäten des 

INTERREG-Programms IT-AT: Digitalisierung, 

Mobilität, und Gesundheit. 

 

Weitere Informationen zum Vorgängerprojekt Fit4Co, 

welches im Aufbau im Wesentlichen jenem des 

gegenständlichen Projektes Fit4Co-CBO entspricht, 

finden Sie auf der Projektwebseite www.fit4co.eu , 

sowie, in größerem Detail, auf der archivierten 

Projektwebseite: 

https://www.europaregion.info/fileadmin/archiv/www.

europaregion.info/de/fit4co.html. Die Projektwebseite 

für Fit4Co-CBO befindet sich noch im Aufbau.  

 

Beschreibung der Leistung 

Der Auftrag umfasst die folgenden Aktivitäten: 

Die Leistung gegenständlicher Markterkundung 

besteht im Wesentlichen aus den folgenden 

Tätigkeiten der kontinuierlichen Begleitung der 

Aktivitäten im Rahmen von Fit4Co-CBO, 

insbesondere der Vorbereitung und Schulung der 

Projektcoaches einschließlich einer 

Zwischenevaluierung nach der Phase 1 (WP 3) 

sowie einer Endevaluierung nach der Phase 2  

(WP 4): 

 

• Dazu wird in einem ersten Schritt ein 

Konzept für die Evaluierung der Arbeit mit 

den Projekttandems ausgearbeitet. Es sind 

zumindest 3 Treffen vorzusehen 

(Vorbereitung/Auftakt, Phase 1, Phase 2), 

deren Ergebnisse die Arbeit mit den 

Projekttandems positiv beeinflussen sollen. 

• Nach Abnahme des Konzepts durch den 

Auftraggeber erfolgt die Vorbereitung und 

Durchführung der Schulung der 

Projektcoaches („Train the trainers“). Die 

Schulung erfolgt vor dem ersten Treffen der 

Projekttandems (Kick-off). Der 

Auftragnehmer wirkt bei der Erstellung der 

Entscheidungsgrundlage für die Zuordnung 

der Projektcoaches zu den einzelnen 

Kooperationstandems mit. 

• Vorbereitung, Durchführung und 

Dokumentation der Evaluierungstreffen im 

Rahmen der Phase 1 (WP3) und Phase 2 

green, digital, healthy, strong and equal; nonché le 

priorità programmatiche del Programma INTERREG 

IT-AT: digitalizzazione, mobilità e sanità. 

 

 

Ulteriori informazioni sul progetto predecessore 

Fit4Co, sulla cui base è stato costruito il progetto 

Fit4Co-CBO, sono disponibili sul sito web del 

progetto www.fit4co.eu, nonché in modo più 

dettagliato sul sito web del progetto, che è archiviato 

al presente indirizzo: 

https://www.europaregion.info/fileadmin/archiv/www.

europaregion.info/it/fit4co.html. Il sito web del 

progetto Fit4Co-CBO è ancora in costruzione. 

 

Descrizione del servizio 

Il servizio oggetto della presente indagine di mercato 

consiste essenzialmente nell’attività di supporto 

continuo alle attività di progetto Fit4Co-CBO, e 

concerne in particolare la preparazione e la 

formazione dei coach del progetto, compresa una 

valutazione esterna intermedia dopo la fase 1 (WP 3) 

e una valutazione finale dopo la fase 2 (WP 4): 

 

 

 

 

• A tal fine, in una prima fase viene sviluppato 

un concetto di valutazione a supporto dei 

coaches per il loro lavoro con i tandem di 

progetto. Devono essere pianificati almeno 3 

incontri (preparazione/lancio, fase 1, fase 2), 

i cui risultati supporteranno i tandem nel loro 

lavoro di pianificazione progettuale. 

• Dopo l'approvazione del concetto da parte 

della Stazione appaltante, l‘affidatario 

preparerà e attuerà la formazione dei coach 

di progetto ("train the trainers"). Ciò avrò 

luogo prima che i coach inizino il loro lavoro 

con i tandem di progetto. Tale attività include 

il supporto alla stazione appaltante nella fase 

di assegnazione dei coach di progetto ai 

singoli tandem di cooperazione.  

 

• Preparazione, realizzazione e 

documentazione degli incontri di formazione 

e valutazione esterna della fase 1 (WP3) e 

http://www.fit4co.eu/
https://www.europaregion.info/fileadmin/archiv/www.europaregion.info/de/fit4co.html
https://www.europaregion.info/fileadmin/archiv/www.europaregion.info/de/fit4co.html
http://www.fit4co.eu/
https://www.europaregion.info/fileadmin/archiv/www.europaregion.info/it/fit4co.html
https://www.europaregion.info/fileadmin/archiv/www.europaregion.info/it/fit4co.html
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(WP4), die jedenfalls im Beisein der 

Projektcoaches und des Auftraggebers 

erfolgen, sowie allfälliger weiterer Treffen, 

sofern im zu erstellenden Konzept, 

vorgesehen. 

• Verfassen und Besprechung des 

Evaluierungsberichts am Ende des Projekts 

mit dem Auftraggeber.  

 

Die Logistik bei physischen Treffen, insbesondere 

Räumlichkeiten, Verpflegung und ggf. Anreise sowie 

Übersetzung für die Mitglieder der Projekttandems 

und -Coaches wird vom Auftraggeber organisiert und 

bezahlt.  

 

Die Ausarbeitung des Konzepts und der 

Evaluierungsberichte kann in einer der beiden 

Arbeitssprachen des Projektes (Deutsch oder 

Italienisch) erfolgen.  

 

Die Bereitstellung aller (digitalen) Dokumente erfolgt 

unter Abtretung der vollumfänglichen Nutzungsrechte 

an den EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol Trentino“ 

und die am Projekt beteiligten Partner. 

 

della fase 2 (WP4), che avranno luogo 

comunque con i coach di progetto e con il 

personale Euregio, ed eventuali ulteriori 

incontri, se previsti dall’elaborando concetto 

di valutazione di cui sopra.  

• Stesura e discussione del rapporto di 

valutazione con la Stazione appaltante alla 

fine del progetto. 

 

La logistica per gli incontri in presenza, in particolare 

i locali, il catering e, se necessario, gli spostamenti e 

le traduzioni per i membri dei tandem e dei coach di 

progetto, saranno organizzati e a carico del 

committente. 

 

Il concetto e le relazioni di valutazione possono 

essere redatti in una delle due lingue di lavoro del 

progetto (tedesco o italiano).  

 

 

La predisposizione di tutti i documenti (digitali) è da 

effettuarsi con la cessione di tutti diritti d’uso al GECT 

“Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” ed ai partner 

partecipanti al progetto.  

 

Art. 2 - Dauer des Dienstauftrags 

 

Der Auftrag gilt für den Zeitraum ab 

Vertragsabschluss bis voraussichtlich 15.03.2026.  

 

Das offizielle Projektende von Fit4Co-CBO wurde für 

den 31.01.2026 festgelegt. Sollte das Projekt 

verlängert werden und daher die Erfüllung der 

genannten Dienstleistungen nicht mehr innerhalb der 

Dauer des Dienstauftrags möglich sein, behält sich 

der Auftragnehmer das Recht vor, den Auftrag für 

denjenigen Zeitraum zu verlängern, der für die 

fachgerechte Durchführung desselben notwendig ist. 

 

Jedenfalls ist die Abschlussrechnung 

allerspätestens 45 Tage nach Projektende zu 

stellen, damit die Förderfähigkeit der Ausgaben 

gewährleistet ist. 

 

Art. 2 - Durata del servizio 

 

Il servizio avrà durata dalla stipula del contratto fino 

indicativamente al 15.03.2026. 

 

La conclusione del progetto Fit4Co-CBO è prevista 

per il 31.01.2026. Nel caso in cui un’eventuale 

proroga di progetto dovesse rendere impossibile il 

completamento del servizio entro il periodo di durata 

dell’incarico, il committente si riserva la facoltà di 

prorogare l’incarico per il tempo occorrente 

all’esecuzione del servizio a regola d’arte. 

 

 

In ogni caso la fattura finale va emessa al più 

tardi 45 giorni oltre alla data di conclusione di 

progetto, in modo da non pregiudicare 

l’ammissibilità della spesa. 

 

Art. 3 - Fristen und Modalität der 

Dienstleistungsausführung 

 

Art. 3 - Termini e modalità di esecuzione del 

servizio 
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Zum Auftrag gehören organisatorische Treffen mit 

den Euregio-Mitarbeitern (persönlich am Sitz des 

EVTZ in Bozen / in den Informations- und 

Koordinationsbüros in Trient / in Innsbruck) und/oder 

online sowie die Beantwortung von Telefon- und/oder 

E-Mail-Anfragen zu dringenden Fragen. 

Nell’ambito dello svolgimento della prestazione sono 

da prevendere eventuali riunioni organizzative con il 

personale di Euregio in presenza presso la sede del 

GECT a Bolzano / presso gli uffici di informazione e 

coordinamento di Trento / di Innsbruck) e/o on-line e 

la risposta a pareri telefonici e/o tramite mail in merito 

a quesiti urgenti. 

Die Gesamtanzahl der Stunden für die fachgerechte 

Ausübung des Auftrags ist nicht vom EVTZ 

vorgegeben, sondern muss vom 

Wirtschaftsteilnehmer geschätzt werden. 

 

Vom Auftrag sind folgende Kosten ausgenommen: 

 die im Namen und für Rechnung des EVTZ 

aufgebrachten Kosten, wie die Zahlung von 

Rechten, Konzessionen, Stempelgebühren, 

Registersteuer o.dgl.; 

 

Il monte ore complessivo per lo svolgimento del 

servizio a regola d’arte non è predeterminato dal 

GECT, ma dovrà essere stimato dall’operatore 

economico. 

 

Sono esclusi dall’affidamento i seguenti costi: 

 le spese sostenute per nome e conto del GECT, 

quali pagamento di diritti, concessioni, bolli, tasse 

di registro o simili; 

 

Der Auftragnehmer hat eine Person als 

Dienstleistungsverantwortlichen zu bestellen, welche 

als alleinige Ansprechperson gegenüber dem EVTZ 

fungiert. 

 

L’affidatario dovrà dedicare una persona alla 

funzione di responsabile del servizio, che assolva 

anche la funzione di referente unico per il GECT nei 

rapporti con l’aggiudicatario stesso. 

 

Art. 4 – Zahlungsmodalitäten 

 

Die Bezahlung der Vergütung, abzüglich etwaiger 

Strafen, erfolgt mit folgenden Fälligkeiten und 

Modalitäten:  

 

• vorbehaltlich anderer Vereinbarung im 

Auftragsschreiben, eine Rechnung pro 

Kalenderjahr für die getäitigten Leistungen. 

 

Art. 4 - Modalità di pagamento 

 

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali 

penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le 

modalità stabilite di seguito:  

 

• se non diversamente indicato nel contratto di 

affidamento, l’operatore economico emette 

fattura, per le prestazioni rese, a scadenza 

annuale (anno solare). 

 

Art. 5 – Unterauftrag 

 

Die Vergabestelle erklärt, dass die Untervergabe 

genehmigt wird, wenn die Bedingungen und die 

Grenzen und die Einhaltung der Modalitäten nach 

Art. 119 GvD 36/2023 erfüllt sind, unbeschadet der 

Nichtzulässigkeit der Vergabe von Unteraufträgen in 

Höhe des gesamten Auftragswerts gemäß Art. 119 

GvD 36/2023 sowie der Anforderungen laut 

vereinfachtem technischen Bericht /laut weiteren 

beigelegten Unterlagen. 

 

Art. 5 – Subappalto 

 

Il subappalto sarà autorizzato sussistendone le 

condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle 

modalità stabilite dall’articolo 119 d.lgs. 36/2023 

ferma restando, ai sensi dell’art. 119, comma 1 d.lgs. 

36/2023, l’inammissibilità del subappalto dell’importo 

complessivo del contratto, nonché di quanto 

prescritto nella relazione tecnica semplificata /in altra 

documentazione a corredo. 
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Es können nur jene Leistungen weitervergeben 

werden, die vom Auftragnehmer im 

Voranschlag/Vorschlag oder Angebot angegeben 

worden sind. 

 

Die Vergabe von Unteraufträgen ist nur mit 

vorheriger Genehmigung der Vergabestelle zulässig. 

 

Possono essere subappaltate le sole prestazioni 

indicate dell’affidatario in sede di preventivo/proposta 

o offerta.  

 

 

Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione 

dell’ente committente. 

 

Art. 6 - Zusätzliche Informationen 

 

Der Europäische Verbund für territoriale 

Zusammenarbeit (EVTZ) "Europaregion Tirol-

Südtirol-Trentino" besitzt Rechtspersönlichkeit nach 

öffentlichem Recht, ist ohne Gewinnabsicht 

eingerichtet und wird ausschließlich durch öffentliche 

Beiträge gefördert. 

 

Die Gründungsakte, die Buchführungsordnung und 

der Verhaltenskodex des EVTZ "Europaregion Tirol-

Südtirol-Trentino" sind in der Sektion Transparente 

Verwaltung der institutionellen Seite abrufbar: 

https://www.europaregion.info/euregio/transparente-

verwaltung/allgemeine-bestimmungen/allgemeine-

akten/ 

Art. 6 - Ulteriori informazioni 

 

Il Gruppo Europeo di cooperazione territoriale 

(GECT) “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” è un 

organismo dotato di personalità giuridica pubblica 

senza scopo di lucro, finanziato esclusivamente con 

fondi pubblici. 

 

 

Gli atti costitutivi, il Regolamento di contabilità e il 

Codice di comportamento del GECT “Euregio Tirolo-

Alto Adige-Trentino” sono visionabili nella sezione 

Amministrazione trasparente del sito istituzionale: 

https://www.europaregion.info/it/euregio/amministrazi

one-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/ 

 

https://www.europaregion.info/euregio/transparente-verwaltung/allgemeine-bestimmungen/allgemeine-akten/
https://www.europaregion.info/euregio/transparente-verwaltung/allgemeine-bestimmungen/allgemeine-akten/
https://www.europaregion.info/euregio/transparente-verwaltung/allgemeine-bestimmungen/allgemeine-akten/

